



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**  
Departamento do Plano Diretor  
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**

**OBRA:** Asfaltamento

**LOCAL:** Avenida Dom Pedro II, Avenida Saldanha da Gama

**EXTENSÃO TOTAL:** 3.216,97m

**ÁREA TOTAL:** 25.210,01m²

**PRAZO:** 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	TOTAL C/BDI
<b>2</b>	<b>ASFALTAMENTO</b>						
	Avenida Dom Pedro II	m²	11.726,17	R\$ 277.404,76	R\$ 46.931,53	R\$ 324.336,29	R\$ 421.637,18
	Avenida Saldanha da Gama	m²	13.483,84	R\$ 221.563,81	R\$ 43.773,83	R\$ 265.337,64	R\$ 344.938,93
	<b>SUBTOTALS</b>			R\$ 498.968,57	R\$ 90.705,36	R\$ 589.673,93	<b>R\$ 766.576,11</b>
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>						
	Avenida Dom Pedro II	m²	11.726,17	R\$ 8.971,51	R\$ 1.070,00	R\$ 10.041,50	R\$ 13.053,95
	Avenida Saldanha da Gama	m²	13.398,39	R\$ 14.438,04	R\$ 1.593,66	R\$ 16.031,71	R\$ 20.841,22
	<b>SUBTOTALS</b>			R\$ 23.409,55	R\$ 2.663,66	R\$ 26.073,21	<b>R\$ 33.895,18</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 522.378,12</b>	<b>R\$ 93.369,02</b>	<b>R\$ 615.747,14</b>	<b>R\$ 800.471,29</b>

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>R\$ 615.747,14</b>
----------------------	-----------------------

<b>BDI (30%):</b>	<b>R\$ 184.724,14</b>
-------------------	-----------------------

<b>TOTAL COM BDI 30%:</b>	<b>R\$ 800.471,29</b>
---------------------------	-----------------------

\_\_\_\_\_  
Andrea Allende Mendina  
Eng. Civil CREA 162.416